

Карточка учета договора

1. АлматыЭнергоСбыт

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	41.00.40.10.11.00.00	Работы строительные по возведению производственного здания	Полный цикл работ строительных по возведению производственного здания. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Алматинская область	13 069 709,0 0

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы строительные по возведению производственного здания

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Аванс без поставки			Предоплата	5	30
Промежуточная	90	11 762 738,1	Промежуточный	10	60

поставка			платеж		
Окончательная поставка	120	1 306 970,9	Окончательный платеж	10	10

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,1	от неоплаченной суммы по Договору за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,1	от суммы неплатежа за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,05	от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки	5
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки	10